

Iktatószám: IKT-2018-106-I1-00021052

Kedvezményezett neve: MARKHOT FERENC
OKTATÓKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

Projekt címe: Napelemes rendszerek
telepítése a Markhot Ferenc Kórházban

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.11-16-
2016-00086

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az **Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **MÁRKHOT FERENC OKTATÓKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3300 Eger, Széchenyi utca 27-29

Székhely: 3300 Eger, Széchenyi utca 27-29

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 813837

Adószám/adóazonosító jel: 15813839-2-10

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10035003-00333111-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Vácity József - főigazgató**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.11-16-2016-00086** azonosító számon regisztrált, **2016.10.25.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.12.19.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Napelemes rendszerek telepítése a Markhot Ferenc Kórházban” című és **KEHOP-5.2.11-16-2016-00086** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
3360 Heves, Fő út 13.	1421	
3300 Eger, Markhot Ferenc utca 1-3	4846	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.02.06.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete



A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.01.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.03.02.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **134 645 542 Ft**, azaz **százharmincnégymillió-hatszáznegyvenötezer-ötszáznegyvenkettő** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **134 645 542 Ft**, azaz **százharmincnégymillió-hatszáznegyvenötezer-ötszáznegyvenkettő** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **134 645 542 Ft**, azaz **százharmincnégymillió-hatszáznegyvenötezer-ötszáznegyvenkettő** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **134 645 542 Ft**, azaz **százharmincnégymillió-hatszáznegyvenötezer-ötszáznegyvenkettő** forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó



utolsó mérőidőnk esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérőidőnk elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **134 645 542 Ft**, azaz **százharmincnégymillió-hatszáznegyvenötezer-öttszáznegyvenkettő** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérőidőnkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérőidőnkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.



8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.







Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 MARKHOT FERENC OKTATÓKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET Kedvezményezett  Kelt: <u>Eger</u>, 2018. év <u>09</u> hónap <u>17</u> napján	 Támogató Szabó Gábor David főosztályvezető-helyettes  Kelt: <u>Budapest</u> 2018. év <u>05</u> hónap <u>27</u> napján.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

Ellenjegyzem:

Dr. Prokaj Rudolf

kamarai jogtanácsos
 Heves Megyei Ügyvédi Kamara
 Lajstromszám: KJT-007
 KASZ: 36074545
 3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.
 raj@mfkh.hu

pénzügyileg ellenjegyzem





Handwritten marks and signature

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00086

Projekt címe: Napelemes rendszerek telepítése a Markhot Ferenc Kórházban

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámoltató költség (Ft)	Támogatási összeg
MARKHOT FERENC OKTATÓKÓRHÁZ ÉS RENDELŐI INTÉZET	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	3 180 603	858 763	4 039 366	1	4 039 366	4 039 366
MARKHOT FERENC OKTATÓKÓRHÁZ ÉS RENDELŐI INTÉZET	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	57 150	0	57 150	10	571 500	571 500
MARKHOT FERENC OKTATÓKÓRHÁZ ÉS RENDELŐI INTÉZET	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	50 800	0	50 800	10	508 000	508 000
MARKHOT FERENC OKTATÓKÓRHÁZ ÉS RENDELŐI INTÉZET	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	102 500	27 675	130 175	1	130 175	130 175

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
MARKHOT FERENC OKTATÓKÖRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	16 619 288	4 487 207	21 106 495	1	21 106 495	21 106 495
MARKHOT FERENC OKTATÓKÖRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	25 400	0	25 400	10	254 000	254 000
MARKHOT FERENC OKTATÓKÖRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	24 024 882	6 486 718	30 511 600	1	30 511 600	30 511 600
MARKHOT FERENC OKTATÓKÖRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	12 575 560	3 395 401	15 970 961	1	15 970 961	15 970 961
MARKHOT FERENC OKTATÓKÖRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	500 000	135 000	635 000	1	635 000	635 000
MARKHOT FERENC OKTATÓKÖRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET	Szakmai tevékenységek	Műszaki ellenőri szolgáltatás	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 050 000	283 500	1 333 500	1	1 333 500	1 333 500

CC 

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámoltatott költség (Ft)	Támogatási összeg
OKTATÓKÖRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET	z kapcsolódó szolgáltatások költségei	költsége	igénybe vett szolgáltatásként						
MARKHOT FERENC OKTATÓKÖRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	46 917 280	12 667 665	59 584 945	1	59 584 945	59 584 945
Összesen:				105 103 463	28 341 929	133 445 392		134 645 542	134 645 542

66 *Handwritten signature*

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00086

Projekt címe: Napelemes rendszerek telepítése a Markhot Ferenc Kórházban

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás (pl. támogatott hitel)	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	134 645 542
Projekt elszámolható költsége	134 645 542
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	134 645 542





A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

3. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00086

Projekt címe: Napelemes rendszerek telepítése a Markhot Ferenc Kórházban

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.10.31.	Kivitelezés - Hevesi kivitelezés 100%	A hevesi kivitelezés eléri a 100%-ot.	20 606 461
2	2018.01.31.	Projekt befejezése	A projekt összes tevékenysége befejeződik.	117 524 249

CC [Signature]



4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00086

Projekt címe: Napelemes rendszerek telepítése a Markhot Ferenc Kórházban

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A projekt megvalósításának helyszíne szerinti elosztói engedélyeshez benyújtott igénybejelentő és az arra kapott „pozitív” válasz.
- 2) A projekttel érintett épület(ek)re vonatkozó energiahozam számítás. (PVGIS adatbázis figyelembe vételével).
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata.
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok.
- 5) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.
- 6) A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás és dokumentumai.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!



[Handwritten signatures]

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00086

Projekt címe: Napelemes rendszerek telepítése a Markhot Ferenc Kórházban

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.01.31.	589 402,8	589 402,8	589 402,8
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.01.31.	0	589 402,8	589 402,8
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.01.31.	0	589 402,8	589 402,8
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.01.31.	0	589 402,8	589 402,8
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.01.31.	0	589 402,8	589 402,8
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2023.01.31.	0	589 402,8	589 402,8
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.01.31.	848,74	848,74	848,74
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.01.31.	0	848,74	848,74
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.01.31.	0	848,74	848,74

CC 

SZÉCHENYI 2020

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.01.31.	0	848,74	848,74
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.01.31.	0	848,74	848,74
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.01.31.	0	848,74	848,74
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.01.31.	220,39	220,39	220,39
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.01.31.	0	220,39	220,39
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.01.31.	0	220,39	220,39
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.01.31.	0	220,39	220,39
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.01.31.	0	220,39	220,39
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.01.31.	0	220,39	220,39
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.01.31.	0,2291	0,2291	0,2291
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.01.31.	0	0,2291	0,2291
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.01.31.	0	0,2291	0,2291
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.01.31.	0	0,2291	0,2291

cc 



Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.01.31.	0	0,2291	0,2291
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.01.31.	0	0,2291	0,2291



6. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00086

Projekt címe: Napelemes rendszerek telepítése a Markhot Ferenc Kórházban

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
MARKHOT FERENC OKTATÓKÓRHÁZ ÉS RENDELŐ INTÉZET	Építés	-	90 000 000	90 000 000	Egyéb	-	-	2016.12.16.

CC 